

PROPOSTA DE APLICAÇÃO

Evolução do módulo de Planejamento Orçamentário JCB: da POC atual para versão de produção, contemplando ajustes na planilha descentralizada, novo módulo de despesas centralizadas (Per Unit e Rateio 9090), controle de acesso por conta contábil e refino para critérios de produção.

À JCB DO BRASIL LTDA

A/C. Hananda Machado – Controladoria

Agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa proposta comercial.

QUEM SOMOS?

EAGLES GROUP – SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Fundada em 2019 por profissionais e parceiros, todos com grande experiência em diversas áreas e ramos de atividades em empresas nacionais e multinacionais.

Focada na aplicação das melhores técnicas e metodologias, visa sempre o aumento da produtividade e competitividade dos clientes.

Atuamos no desenvolvimento de sistemas WEB, business intelligence, treinamento, consultoria técnica e outsourcing, objetivando a melhoria dos processos produtivos, logísticos, administrativos, gerenciais e humanos.

VISÃO

Atender e superar as expectativas de nossos clientes, com foco nos resultados previstos, além de oferecer o melhor atendimento de forma clara e transparente.

VALORES

Onde quer que estejamos, levamos sempre conosco quatro elementos que nos guiam e caracterizam nossa ideologia:

- ✓ Honestidade;
- ✓ Profissionalismo;
- ✓ Respeito;
- ✓ Perseverança.

DETALHAMENTO DA PROPOSTA.

ESCOPO

O presente projeto contempla a evolução do sistema de Planejamento Orçamentário da JCB, atualmente em estágio de Prova de Conceito (POC), para uma versão apta a operar em produção. Diferentemente de uma POC, cujas funcionalidades são em grande parte visuais ou parcialmente implementadas para demonstração de potencial, a versão de produção exige robustez de persistência, integridade de cálculo, controle de acesso e estabilidade sob uso real. O escopo consolida 14 itens funcionais mapeados em reunião técnica com a área usuária (Hananda, JCB), organizados em três blocos de trabalho, além de um esforço transversal de refino para produção.

BLOCO 1, Ajustes e evolução da planilha descentralizada (HC e Travel):

Colagem de valores mensais em lote: implementação de handler de evento de colagem customizado na grade principal, capaz de detectar múltiplos valores separados por tabulação e quebra de linha copiados do Excel e distribuí-los na sequência correta entre os campos mensais da linha, eliminando o comportamento atual que concentra todos os valores em uma única coluna.

Exibição e travamento do Head Count (HC) na planilha principal: segregação visual clara da folha em relação às demais despesas, com as linhas de origem HC apresentadas de forma agregada, em modo somente-leitura e com os valores já calculados, exibindo quantidade e valor em conjunto com as linhas normais.

Exibição e travamento de Travel na tela principal: apresentação das contas de viagem de forma travada e agregada na grade principal, com validação e clareza visual sobre as três contas contábeis fixas envolvidas.

Flag Centralizada versus Descentralizada: criação do mecanismo de separação do preenchimento orçamentário, estabelecendo a base estrutural que dá origem ao módulo centralizado (Bloco 2).

Botão de salvamento geral: reengenharia do modelo de persistência da tela, substituindo o autosave por campo (que hoje dispara uma gravação individual a cada perda de foco) por rastreamento de estado local das alterações, salvamento em lote no backend e feedback de sucesso ou erro por linha.

Exportação para Excel: geração de arquivo xlsx a partir dos dados carregados na grade, permitindo ao usuário exportar a tabela do sistema.

Lançamento direto de Travel para gerentes específicos: regra de exceção por perfil, permitindo que gerentes determinados lancem o valor de viagens diretamente na tela principal, sem passar pela tela dedicada de Travel.

Variação versus ano anterior e coluna de observações: cálculo de variação percentual e em reais contra o total realizado do ano anterior, acrescido de novo campo de texto editável por linha, com estrutura de dados e endpoint de salvamento próprios.

Coluna Group com drill-down: reestruturação da navegação da grade principal de lista plana para hierarquia recolhível em três níveis (Centro de Custo, Group, Account), com expandir e recolher, exigindo nova coluna de agrupamento na view de classificação e reescrita da renderização da tabela. É o item de maior impacto estrutural do bloco.

BLOCO 2, Novo módulo de despesas centralizadas:

Desenvolvimento de módulo inédito com lógica de colunas fixas invertida em relação à descentralizada, apresentando primeiro a Conta e depois o Centro de Custo (múltiplas linhas por conta, uma para cada centro). O módulo introduz dois mecanismos de cálculo próprios:

Per Unit: cadastro de valor unitário no backend, no qual o usuário informa apenas a quantidade de pessoas e o sistema multiplica quantidade por valor unitário, seguindo o padrão já validado no módulo de HC.

Rateio 9090: lançamento de um valor geral por conta que o sistema distribui automaticamente entre os centros de custo, conforme percentuais previamente cadastrados por conta e centro. Envolve nova tela com grade invertida, tabelas de cadastro de valores e percentuais, funções de recálculo e distribuição proporcional, e toda a superfície de endpoints e telas de suporte correspondente. É o item de maior complexidade de todo o roadmap.

BLOCO 3, Acesso e integração:

Filtro por conta contábil vinculada ao usuário: controle de acesso aplicado às planilhas centralizada e descentralizada, restringindo a visualização às contas vinculadas a cada usuário, com integração à fonte de autenticação e autorização e à tabela de vínculo usuário e conta contábil do ecossistema JCB. Requisito transversal, resolvido antes ou junto da entrada em produção.

Coluna de total do realizado 2025: acréscimo de coluna de referência com o total por conta do último realizado, posicionada antes da abertura dos valores mensais de 2026.

REFINO PARA PRODUÇÃO:

Esforço transversal a todas as telas existentes, elevando ao padrão de produção as funcionalidades hoje implementadas de forma parcial ou apenas visual na POC, garantindo integridade de dados, tratamento de erros e estabilidade operacional.

O desenvolvimento será conduzido em regime de par com a equipe da Eagles Group assumindo a maior parte da execução técnica, com acompanhamento contínuo de gestão de projetos ao longo de todo o ciclo, dentro de uma janela de 8 semanas de desenvolvimento.

REQUISITOS TÉCNICOS / OBSERVAÇÕES

Plataforma: sistema atual desenvolvido em Scriptcase, integrado ao ecossistema JCB.

Prazo de execução: 8 semanas de desenvolvimento, em regime de par com a equipe da Eagles Group assumindo a maior parte da execução técnica, com acompanhamento contínuo de gestão de projetos ao longo de todo o ciclo.

Itens dependentes de definição prévia da JCB, a serem incorporados mediante aditivo após envio das referências:

Tela consolidadora por gerente (item 09), condicionada ao envio do layout de referência pela Hananda.

Lançamento de Travel direto na tela principal para gerentes específicos (item 08), condicionado à definição dos perfis envolvidos.

Fora do escopo desta proposta:

Botão de carga direta para o portal Expenses (BI), que requer envolvimento do responsável pelo BI e alterações na query de carga.

Discussão de arquitetura entre JCB e consultoria Flar para integração ao portal JCB.

Premissas: acesso ao ambiente da POC e às bases de dados necessárias fornecido pela JCB; disponibilidade da área usuária para validações e homologação dentro da janela de 8 semanas.

CUSTOS

Valor Total: R\$ 29.160,00

PRAZO

Pagamento em 4 parcelas mensais e iguais de R\$ 7.290,00, totalizando R\$ 29.160,00, com a primeira parcela 30 dias após a assinatura da proposta e as demais a cada 30 dias subsequentes.

PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução previsto é de 60 dias.

CONFIDENCIALIDADE

A EAGLES GROUP, assim como seus colaboradores e parceiros se responsabilizam em manter sigilo total de toda e qualquer informação da **JCB DO BRASIL LTDA** a que tenham acesso.

Atenciosamente,

João Silvestrim

joao.silvestrim@eaglesgroup.com.br

11966187104



TERMO DE ACEITE

PROPOSTA – 202608JS101

Pelo presente termo, a **JCB DO BRASIL LTDA**, através de seu representante identificado e assinado abaixo, aceita e aprova esta proposta.

Estando de acordo com as condições expressas nesta proposta.

Boituva, _____ de _____. 2026

Assinatura do responsável – JCB DO BRASIL LTDA